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StraBensanierung WeiRdornweg StraBRensanierung
2022-04 Alle Wahrungsangaben in EUR
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Hinweis/Veranlassung:

Im ndérdlichen Verlauf der Stralke WeilRdornweg in der Gemeinde Schonberg,

Ortsteil Schonberger Strand, plant die Gemeinde Schdnberg eine Strallensa-

nierung.

Das Ingenieurbiro Levsen wurde seitens der Gemeinde mit der Planung einer
Oberfachenbefestigung mit Entwasserung sowie der Erstellung einer Kosten-

schatzung fur diese Mallnahme beauftragt.

Die Planung sieht folgende Sanierungsarbeiten vor:

Die vorhandene wassergebundene Befestigung wird aufgenommen und durch
graues Betonsteinpflaster ersetzt. Als Einfassung der Pflasterflache wird ein
Rundbord mit Rickenstlitze gesetzt. Zur Ableitung des Oberflachenwassers ist
am sudlichen Fahrbahnrand eine dreizeilige Rinne aus Betonrinnensteinen vor-
gesehen. Die Rinne leitet das Wasser in zwei geplante und einen zu erneuern-
den Stra3enablauf. Die Stralenablaufe werden Uber eine neu zu verlegende
RW-Leitung an eine vorhandene RW-Vorflut angeschlossen.

Die Grundstiickszufahrten und angrenzenden Gebaude, die zum Gebaude
WeilRdornweg 1 gehdren, bleiben unangetastet. Das geplante Pflaster wird ho-
henmafRig direkt an die vorhandenen befestigten Flachen angeschlossen.

Die Einmindung der Zuwegung zu dem Betriebsgebaude auf der norddstlichen
Seite wird ebenfalls gepflastert.

Der nérdliche Teil der Stral3e ist bereits befestigt. Hier wird an das vorhandene
Pflaster angeschlossen.

01 Baustelleneinrichtung
01.0010 Baustelleneinrichtung
1 psch 3.500,00 3.500,00
01.0020 Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. rdumen.
1 psch 1.500,00 1.500,00
01.0030 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer aufstellen, entspre-
chend Baufortschritt umsetzen und beseitigen.
1 psch 1.000,00 1.000,00
01.0040 Absperrbake einschl. Aufstellvorrichtung auf Anordnung des AG liefern, auf-
stellen, fur die Dauer der Teilbaumalinahme vorhalten, warten, betreiben und
beseitigen.
10 St 5,00 50,00
01.0050 Verkehrszeichen auRerhalb des Baustellenbereiches oder auRerhalb bzw. zu-

satzlich zum Regelplan nach behdrdlicher Genehmigung liefern, aufstellen,
vorhalten, warten und wieder abbauen.

2 St 30,00 60,00
01.0060 Sichern der vom 6&ffentlich bestellten Vermesser abgesteckten Grenzpunkte
wahrend der Bauzeit, sowie Absteckung von Zwischen- und Hilfspunkten.
20 st 5,00 100,00

Ubertrag: 6.210,00
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Ubertrag: 6.210,00

01.0070 Abrechnungsdokumentation fur die Verkehrsanlagen anfertigen.
1 psch 500,00 500,00
01 Baustelleneinrichtung 6.710,00
02 Asphaltarbeiten
02.0010 Asphaltbefestigu-ng trennen
Schneiden * Dicke 12 - 18cm
10 m 12,00 120,00
02.0020 Asphaltbefestigung aufbrechen, aufnehmen und entsorgen.
25 m? 18,00 450,00
02.0030 Deklarationsanalytik von teerhaltigen Asphaltproben fiir Entsorgungszwecke
durchfihren.
1 St 100,00 100,00
02.0040 Zulage fur den Transport und Entsorgung von teerbelasteter Asphalt mit einem

EPA PAK’s ab 15 mg/kg von der Baustelle zu einem zugelassenem Entsorger.
Der Transport des Aufbruchmaterials erfordert eine Transportgenehmigung.
EAK-Nr. 17.03.01

1t 120,00 120,00
02 Asphaltarbeiten 790,00
03 Erdarbeiten
03.0010 Vorh. Bewuchs zurlick schneiden.
20 m 10,00 200,00
03.0020 Boden fir Verkehrsflachen der Fahrbahn und fiur seitliche Borde aus Abtrags-

bereichen I6sen, laden, abtransportieren und der
Wiederverwendung/Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

120 m?® 65,00 7.800,00
03.0030 Bodenaushub in Handarbeit mit Maschinenunterstitzung
5 m? 80,00 400,00
03.0040 Erschwernis infolge Einbauten, z.B. Kappen / Gestange, Schachte und Stra-
Renablaufe.
2 St 50,00 100,00
03.0050 Bankett profilgerecht herstellen zur Anpassung an das vorhandene Gelande.
60 m 30,00 1.800,00
03 Erdarbeiten 10.300,00
04 Entwasserung
04.01 Erdarbeiten RW
04.01.0010 RW-Leitungsgraben einschlieRlich Schachtbaugrube herstellen.
Graben zum Verlegen einer Anschlussleitung DN 160
65 m 55,00 3.575,00

Ubertrag: 3.575,00
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Ubertrag: 3.575,00
04.01.0020 Langslaufende Versorgungsanlagen (Kabel- und Rohrleitungen) in der
Baugrube sichern.
50 m 5,00 250,00
04.01.0030 Wie Position 04.01.0020, jedoch
Querende Versorgungsanlagen (Kabel- und Rohrleitungen) in der Baugrube
sichern.
4 St 25,00 100,00
04.01.0040 Zulage zu den Bodenpositionen fur Handschachtung.
2 md 125,00 250,00
04.01.0050 Gesiebten Kies fur die Leitungszone liefern, einbauen und verdichten.
25 m? 30,00 750,00
04.01.0060 Verdichtungsfahigen Fullboden bzw. ungesiebten Kiessand liefern, einbauen
und verdichten. Material gem. ZTV-E StB.
15 m? 35,00 525,00
04.01.0070 Baugrube 1,50 m x 1,50 m, Tiefe bis 1,50 m zum Herstellen eines
Regenwasseranschlusses an eine vorhandene Regenwasserhaltung ausheben
und wieder verflllen.
Abmessungen ca. 1,50 x 1,50 m
Herstellen, vorhalten und Rickbau des Baugrubenverbaus einschl. der
Stirnseiten ab Gelandeoberkante in den statisch erforderlichen Abmessungen.
Aufnahme der Oberflachenbefestigung wird gesondert vergutet.
1 St 800,00 800,00
04.01 Erdarbeiten RW 6.250,00
04.02 RW-Schacht, Straeneinlaufe und Leitungen
04.02.0010 Schachtunterteil DN 1000 fur Rohr bis DN 400
1 St 950,00 950,00
04.02.0020 Wie Position 04.02.0010, jedoch
Schachtkonus DN 1000/625 x 600 mm
1 St 280,00 280,00
04.02.0030 Auflagerringe d=625 mm, Hoéhe 6-10cm DIN V 4034-1
1 St 30,00 30,00
04.02.0040 Schachtabdeckung Klasse D mit Gussrahmen und Einstiegshilfe
1 St 350,00 350,00
04.02.0050 Kanalrohr bis DN 160 mm nach DIN EN 1610 aus PP fir RW- Anschlussleitun-
gen liefern und verlegen auch als Anbindung der neuen StralRenablaufe an den
Regenwasserkanal
65 m 45,00 2.925,00
04.02.0060 Formstiicke Bdgen 15 bis 45 Grad, DN 160 aus PP, passend zur zuvor be-
schriebener Sammelleitung als Zulage liefern und einbauen.
8 St 25,00 200,00

Ubertrag: 4.735,00
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Ubertrag: 4.735,00

04.02.0070 Passstiicke, DN 160 aus PP, Lange nach Erfordernis passend zur zuvor be-
schriebener Sammelleitung als Zulage liefern und einbauen.
4 St 20,00 80,00
04.02.0080 Formteil, Uberschiebmuffe DN 160/160 als Zulage liefern und einbauen.
4 St 25,00 100,00
04.02.0090 Rohranschluss /-abzweiger DN 160/90° an Sammelrohrleitung herstellen.
2 St 25,00 50,00
04.02.0100 Rohrkupplung zum Verbinden von Betonrohren DN 150 und Kunststoffrohren
DN 160 liefern und einbauen.
1 St 300,00 300,00
04.02.0110 Straflenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 einschl. Erdarbeiten ein-
bauen.
3 St 300,00 900,00
04.02.0120 Betonbauteil flr StralRenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Auflagering

Form 10b (fur quadratische Aufsatze) als zusatzliches Bauteil zur Regulierung
von Aufsatzen liefern und einbauen.
3 St 30,00 90,00

04.02.0130 Aufsatz fur StraRenablauf 500 x 500, Muldenform, Klasse C250 entsprechend
DIN EN 124 und DIN EN 1229 liefern und entsprechend Bauablauf Zug um Zug
auf PlanmaRige Hohe setzten.

3 St 280,00 840,00
04.02.0140 Eimer fur Aufsatze in quadratischer Bauweise gemaf DIN 4052 liefern und ein-
setzen, kurze Bauform D1.
3 St 25,00 75,00
04.02.0150 Kanalreinigung der AnschluBkanale DN 160 vom Schacht/Strallenablauf aus.
1 psch 500,00 500,00
04.02.0160 Verlegte Anschlusskanale DN 160 durch eine vom Hauptkanal eingeschobene
Satelliten- Farbkamera mit Drehschwenkkopf Uberprifen und aufzeichnen.
1 psch 500,00 500,00
04.02 RW-Schacht, StraBeneinlaufe und Leitungen 8.170,00
04 Entwasserung 14.420,00
05 Strallenbau
05.01 Schichten ohne Bindemittel
05.01.0010 Frostschutzschicht D = 11 cm aus Baustoffgemisch fir Frostschutzschichten
gem. ZTV SoB- STB 20 liefern und profilgerecht herstellen.
40 m? 60,00 2.400,00
05.01.0020 Schottertragschicht D = 15 cm liefern und herstellen.
300 m? 12,00 3.600,00
05.01.0030 Planum herstellen, aufgelockerte Oberflache nachverdichten.
300 m? 2,00 600,00

Ubertrag: 6.600,00
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Ubertrag: 6.600,00
05.01.0040 Statischer Plattendruckversuch nach DIN 18134 flur Kontrollprifungen nach An-
gabe des AG,
2 St 300,00 600,00
05.01 Schichten ohne Bindemittel 7.200,00
05.02 Pflaster und Borde
05.02.0010 Pflasterflache aus Pflastersteinen aus Beton aufnehmen und einer Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren.
1 m? 50,00 50,00
05.02.0020 Rundbord aus Beton liefern und héhen- und fluchtgerecht setzen als Einfas-
sung der Fahrbahnpflasterflache.
150 m 35,00 5.250,00
05.02.0030 Bordstein quer trennen durch Schneiden.
10 St 15,00 150,00
05.02.0040 Bordsteine auf Gehrung schneiden.
10 St 20,00 200,00
05.02.0050 Betonsteinpflasterdecke 20/10/10 cm, grau, liefern, herstellen.
260 m? 50,00 13.000,00
05.02.0060 Rinne aus Betonrinnensteinen liefern, herstellen.
75 m 65,00 4.875,00
05.02.0070 Pflaster schneiden.
50 m 12,50 625,00
05.02.0080 Schachtabdeckungen auf neue Pflasterhdhe setzen.
2 St 120,00 240,00
05.02.0090 Aufsatz des Stralienablaufs, lose aufgelegt, Zug um Zug auf endgiiltige Hohe
bringen, innerhalb der Pflasterrinne,
3 St 100,00 300,00
05.02.0100 Einbauteile (Hydranten, Schieberkappen) auf die neue Fahrbahnhéhe anpas-
sen.
2 St 60,00 120,00
05.02 Pflaster und Borde 24.810,00
05 StraBenbau 32.010,00
06 Stundenlohnarbeiten
06.0010 Stundenlohnarbeiten durch Schachtmeister, Vorarbeiter o.dgl.
2 h 69,00 138,00
06.0020 Spezialfacharbeiter (Berufsgruppe I1I/1) bis Baufacharbeiter (Berufsgruppe
V/1), sonst wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben.
8 h 62,00 496,00

Ubertrag: 634,00
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Ubertrag: 634,00

06.0030 Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung des AG ausfihren.
LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 12 t Nutzlast,

8 h 90,00 720,00
06.0040 Bagger mit Radfahrwerk, tUber 0,4 bis 1,0 m?3.
8 h 98,00 784,00
06.0050 Wie Position 06.0040, jedoch
Flachenrittler (Ruttelverdichter) 0,75 t,
4 h 68,00 272,00
06.0060 Lieferung von nicht erfal’ten Materialien im Rahmen der Ausfiihrung von Tage-
lohnarbeiten.
1 psch 500,00 500,00

06 Stundenlohnarbeiten 2.910,00
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Zusammenstellung

01 Baustelleneinrichtung

02 Asphaltarbeiten

03 Erdarbeiten

04.01 Erdarbeiten RW

04.02 RW-Schacht, StraBeneinlaufe und Leitungen
04 Entwéasserung

05.01 Schichten ohne Bindemittel

05.02 Pflaster und Borde

05 StraBenbau

06 Stundenlohnarbeiten

In dieser Kostenaufstellung sind keine Ansatze enthalten fir:

Sanierung / Erneuerung von vorhandenen Stral3en- und Kanalanlagen
Entsorgung von belasteten Boden etc.

Ausgleichsmallinahmen 0.4.

Erneuerung oder Umbau von privaten Grundstlickseinfriedungen
Grunderwerb, Vermessung und Notar

Iy B

6.710,00
790,00
10.300,00

6.250,00
8.170,00
14.420,00

7.200,00
24.810,00
32.010,00

2.910,00

Zwischensumme 67.140,00

Kleinleistungen 86,89

Summe 67.226,89
zzgl. MwSt 19 % 12.773.11

Gesamtsumme 80.000,00




