

Projekt:	1409 Kindergarten Stein Erweiterung Am Sportplatz 6 24235 Stein
Entwurfsverfasser:	wiederArchitekten Schmiedekate 22, 24107 Kiel
Bauherr:	Gemeinde Stein 24235 Stein

Kostenschätzung Umbau und Erweiterung Bereich "gelb" U3 und Ü3 Gruppe Ausstattung und Qualitätsverbesserung Erweiterung Anbau (1.2) und Umbau (3)	Datum 11.06.2015
---	---------------------

KG Kostengruppe

100 GRUNDSTÜCK	Summe KG 100	- €
100 vorhanden	- €	
200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN	Summe KG 200	- €
200 Gelände herrichten (1.2, 3 keine erforderlich)		
300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION	Summe KG 300	- €
300 Baukonstruktion (1.2)		
300 Baukonstruktion (3)		
400 BAUWERK - TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG	Summe KG 400	- €
400 Heizung Sanitär (1.2 , 3 keine erforderlich)		
400 Elektro (1.2 , 3 keine erforderlich)		
500 AUSSENANLAGEN	Summe KG 500	39.477,60 €
500 Aussenanlagen (Spielplatzumbau Ü3)	39.477,60 €	
600 AUSSTATTUNG	Summe KG 600	43.538,64 €
600 Leuchten (1.2)	2.538,64 €	
Möbel Mensa und Garderobe	26.000,00 €	
Küche	15.000,00 €	
700 BAUNE BENKOSTEN	Summe KG 700	- €
700 Nebenkosten		
1 Architektenleistungen LPH 1-9 Anteil für KG 600		
2 Statik LPH 3-6		
Haustechnik:		
3 Projektierungskosten in KG		
KG100-700 SUMME brutto		83.016,24 €

Hinweise: Die Kosten sind mit einer Baupreissteigerung für die Ausführung im I. Quartal 2016 gerechnet.
Zum Zeitpunkt der Kostenschätzung waren keine Bauschäden im Bestand bekannt. Bauteilöffnungen im Bestand erfolgten nicht. Mögliche Bauschäden sind in dieser Kostenschätzung nicht berücksichtigt