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Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
LV: Roh Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten

LISTE DER AM BAU BETEILIGTEN

Bauvorhaben:
KIGA Erweiterung Laboe
Bauernvogtredder 2, 24235 Laboe

Bauherr:
Gemeinde Laboe
ReventloustralRe 20, 24235 Laboe

Architekt:

B2K Architekten und Stadtplaner
HaRstralRe 11, 24103 Kiel

Fon: 0431 - 664699-0

Fax: 0431 - 664699-29

Herr Koerner

Tragwerksplanung:

Ing.-Buro VBI Petersen

Eckernférder Str. 315, 24119 Kronshagen
Fon: 0431- 541672

Fax 0431- 542312

Herr Petersen

Druckdatum: 28.05.2010

Seite: 2 von 34



Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe

LV: Roh Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Erweiterung des Kindergartens Laboe um einen Gruppenraum

Der Kindergarten soll um einen Gruppenraum erweitert werden.
Die Erweiterung findet im OG auf dem bestehenden EG statt.
Der Balkon wird dafiir nach vorne verlagert und als eigenstandige
Stahlkonstruktion mit Stiitzen und Einzelfundamenten hergestellt.
Die Flache des urspriinglichen Balkonbereiches auf der Stb.-
Decke des EG wird zum Innenraum zugeschlagen und damit die
Flachenerweiterung hergestellt.

Die abzubrechende AuR3enlangswand besteht aus
Holzstanderwerk mit Verkleidungsplatten.

Die neue, nach vorne versetzte AuRenwand wird als gemauerte
Massivwand mit auReren Verkleidungsplatten hergestellt. Die
Fenster werden in neuen FormatgréR3en neu hergestellt.

Das Bestandspultdach wird mit einem neuen Stahltrager als
Ful3pfette und aufstehender Holztaferlwand abgefangen, die Last
wird auf die neu zu erstellenden, massiven Zwischenwéande in die
Bestandsfundamente abgeleitet.

Das Dach der Erweiterung wird als Holzbalkendach mit
Stehfalzeindeckung ausgefiihrt. Dachliberstand und Ausbildung
sollen wie im Bestand hergestellt werden. Die Bestands-
Falleitungen sollen zur RW-Ableitung genutzt werden.

Die Uberdachte StahlauBentreppe des Bestandes wird demontiert
und in den Bereich des neuen Fluchtbalkons versetzt.

Das Bristungsgelander des alten Balkons soll weitestgehend
wieder in die neue Balkonkonstruktion mit eingebaut werden.

Der Balkon dient als Fluchtweg und ist entsprechenden giiltigen
brandschutztechnischen Anforderrungen auszufiihren.

Vorderansicht:

Rickansicht:
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Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
LV: Roh Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Alle Positionen beinhalten das liefern und einbauen des
Materials, es sei denn es wird ausdriicklich auf bauseits
geliefertes Material hingewiesen.

Preise sind Festpreise

Preise sind Festpreise bis zur Gesamtfertigstellung des
Gebéaudes 2011.
Eine Materialpreisgleitklausel wird nicht vereinbart.

Abfangungsmaflnahmen

Alle notwendigen Abfangungsmafinahmen (Drehsteifen,
Unterstiitzungen etc.) zum Herstellen der neuen Wandéffnungen
sind einzukalkulieren.

Baustahl ist grundsatzlich mit einer Rostschutzgrundierung,
Farbe rot, einzubauen.

Samtliche Beton- und Stahlbetonarbeiten
sind einschlieflich Schalung und Bewehrung anzubieten.

Baustoffe / Betonklassifikationen:

Es gelten die z. Zt. gultigen techn. Baubestimmungen insbes. die
DIN 488, 1045-1, 1052, 1053, 1054, 1055-100, 18800

Baustoffe neu:
Holz S10/MS10 (C24)
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Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
LV: Roh Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Stahlbeton C20/25
Fundamentbeton C20/25
Betonstahl BSt 500 SA, MA
Baustahl S 235
Mauerwerk 17,5-24 cm KSL 12-2.0, MG lla
Baustelle vorab besichtigen
Es wird dringend empfohlen das sich der AN vor
Angebotsabgabe Uber die Verhaltnisse vor Ort in Kenntnis
setzt.
Es handelt sich hier um Bauen / Umbauarbeiten im Bestand.
Nachforderungen aufgrund von Unkenntnis von einsehbaren
Bereichen der Vor-Ort Situation werden ausgeschlossen.
1. Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten
1.1. Baustelleneinrichtung
1.1.10. Einrichten, Vorhalten und Raumen der Baustelle

Einrichten, Vorhalten und Raumen der Baustelle fur

samtliche in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten
Leistungen. Eingeschlossen sind alle Leistungen, die

fur die Durchflhrung der Vertragsleistung notwendig

werden,

wie z. B. :

1.  Lager-und Arbeitsplatze

2. Hilfsuberfahrten einschl. aller

Schutzeinrichtungen, Gber Bordsteine, Gehwege, Pflasterbelage
u.a.

3. Alle Sicherungsmafnahmen und Behelfseinrichtungen

wie Schutzgelander, Absturzsicherungen u.a. .

4. wenn erforderlich, komplette

Beleuchtungseinrichtung des Bauplatzes oder

Gebaudeteile einschl. Betrieb, Bedienung, Stromkosten.

5. Alle erforderlichen Maschinen und Geréte.

6. Alle erforderlichen Forderanlagen wie z. B. :

Mobilkrane, Standkréane und deren Hilfsfundamente ( einschl.
Beseitigung

der Fundamente), Hebezlige, Bauaufzige.

7. Reinigung der 6ffentlichen Stral3en.

8. Baustellentrockentoilette liefern aufstellen, reinigen und
wieder entfernen, fir die Dauer der gesamten Projektdauer ca.18
Wochen

9. gof. Erforderliche Winkelbdcke und Schnurgertiste herstellen
und einmessen des Gebaudes.

10. Es sind auf Anweisung der Bauleitung 3 Stiick

Meterrisse durch aufgediubelte Plaketten in den

Geschossen anzubringen (Toleranz +/- 2 mm). Die
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Projekt:
LV:

Angebotsaufforderung

1609 KIGA-Erweiterung Laboe
Roh Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.20.

1.1.30.

1.1.40.

Meterrissplaketten sind nach Gesamtfertigstellung des
Gebaudes wieder zu entfernen. Lage nach Absprache mit der
Architektenbauleitung !

1,000 psch

Baustromanschluss und Hauptverteiler
Baustromanschluss ausreichend dimensioniert fur
Maximalbetrieb und abgesichert fur die Versorgung der Baustelle,
auch als Anschluss fur Fremdfirmen

nutzbar, einrichten, vorhalten und nach
Gesamtfertigstellung Ende November 2010, des Bauwerkes
abbauen;

Baumstrom-Hauptverteilerschrank nach DIN-VDE 43 870,
Einbauten schutzisoliert, 220/380 V, 50 Hz,

MeReinrichtung DIN 43 870, Schutzart IP 54,

Gehéause abschlie3bar.

Einbauten im Einzelnen nach Erfordernis.

Der AN hat die behordlichen Antrage fur Einrichtung und
Beseitigung der Anlage zu stellen.

Alle weiteren Nebenkosten sind mit dem Pauschalpreis
abgegolten.

1,000 psch

Bauwasseranschluf3 mit Wasseruhr

BauwasseranschluR mit Wasseruhr, ausreichend
dimensioniert fir Maximalbetrieb flr die Versorgung des
gesamten Baustellenbetriebes, nach Fertigstellung (Nov. 2010)
der gesamten Baumafnahme abbauen. Der AN hat die
behordlichen Antrage fiir die Einrichtung und Beseitigung der
Anlage zu stellen.

Alle weiteren Nebenkosten sind mit dem
Positionspauschalpreis abgegolten.

1,000 Stck .ceverriieeeiiieenn

Wasserzapfstelle auf dem Baugelande

Wasserzapfstelle auf dem Baugelande mit erforderlicher
Zuleitung fir die eigenen Arbeiten einrichten und nach
Gesamtfertigstellung (Nov. 2010) des Bauwerkes abbauen.

1,000 Stck .cevevriieieiieeenn

Ubertrag:
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Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
LV: Roh Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Ubertrag:

1.1.50. *** Bedarfsposition ohne GB
Baustellentrockentoilette langer vorhalten
Baustellentrockentoilette langer vorhalten Uber die
grundvorhaltedauer hinaus.

Abgerechnet wird pro Woche

1,000 WO i, Nur Einh.-Pr.

1.1.60. Bauzaun
Bauzaun aufstellen, bis zur Gesamtfertigstellung des
Bauwerkes vorhalten und wieder beseitigen.
Grundeinsatzzeit besteht aus Eigenbedarfszeit des
beauftragten Leistungsumfangs sowie weiteren
8 Kalenderwochen.
Ausfuhrung als Mobilzaun aus verzinkten
Standardelementen als Stahlrohrrahmen mit Mattenfullung
und Betonfu3en. Zaunoberkante 2,00 m tuber Boden.
Es ist daflir Sorge zu tragen, dal3 die Elemente immer
ordnungsgeman miteinander verschraubt sind.
Der Bauzaun ist seitens des AN taglich nach Beendigung der
Arbeiten zu verschliel3en.
Der AN hat fur die Sicherheit der Bauzaunfunktion zu sorgen!

100,000 IfM s

1.1.70. *** Bedarfsposition ohne GB
Bauzaun langer vorhalten
Bauzaun uber die Grundeinsatzzeit hinaus vorhalten.
Abrechnung: Langervorhaltung Ifm / je Kalenderwoche

50,000 Ifm .o, Nur Einh.-Pr.

1.1.80. *** Bedarfsposition mit GB
Bautafel-Grundgerist
stabil, verwindungsfrei, sturmsicher, aus KVH Holz-
oder Metall- konstruktion, bestehend aus Pfosten,
Verbindungsteilen und Streben, stand- und windsicher
aufstellen einschl. evtl. erforderlicher Fundamente.
Die Flache von ca. 2,00 x 2,00 m ist als glatte
Holzflache (wetterfestes OSB 3 Plattenmaterial) auszubilden.

Bauschild-Werbeschild u. Gewerkeleisten werden bauseitig
montiert !

Die Beseitigung des gesamten Bauschildes einschl.
Fundamente hat auf Anweisung der Bauleitung nach
Gesamtfertigstellung Nov. 2010 zu erfolgen und ist in den

Ubertrag:
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Projekt:
LV:

Angebotsaufforderung

1609 KIGA-Erweiterung Laboe
Roh Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.90.

1.2.

1.2.10.

Ubertrag:

Pauschalpreis einzurechnen.
UK Bauschildflache: ca. 2,50 m Uber Gelande.
Gesamthdhe Bauschild tber Gelande ca. 4,50 m.

1,000 psch

Richtfest
Herrichten einer Teilflache im EG fir das Richtfest.
Die Ausfiihrung beinhaltet folgende Leistungen:

- besenrein Reinigen des OG-Rohful3bodens

- Liefern und Montage einer Richtkrone DM ca. 2,00 m.

- Notwendige Absicherungmaf3nahmen fir allgemeinen
Publikumsverkehr

- Herstellen Wasser-, Abwasser- und Elt-Anschluf3 fur
Richtfestausstatter,

- Aufbau eines bauseits gelieferten Rednerpultes,

- ggf. notwendige MalRhahmen gegen schlechte Witterung wie

Abplanen von Fensteréffnungen

Ausfuhrung nach Abstimmung mit dem AG.

Alle 0.g. Malinahmen sind nach Abschluss des Festes zu
entfernen.

1,000 psch

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung

Abbruch

Die Demontage der Fluchtstahltreppe erfolgt bauseits durch den
Schlosser, da diese wieder an anderer Stelle eingebaut wird.

Einzelfundamente abbrechen

Einzelffundamentbalken )L=200 cm) der Bestandsfluchttreppe
aus Stahlbeton ausbauen und entsorgen. GroéRRe ca. 60x30x200
cm.

Die Fundamentlocher sind mit Fullboden wieder aufzufillen und
zu verdichten.

Die Stahltreppenkonstruktion wurde vorher bauseitig demontiert.

3,000 Stek .ieiiieiiii,

Ubertrag:
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Projekt:
LV:

Angebotsaufforderung

1609 KIGA-Erweiterung Laboe
Roh Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2.20.

1.2.30.

1.2.40.

1.2.50.

Ubertrag:

Findlinge im Bereich der Fluchtreppe entfernen

Findlinge im Bereich der Fluchtreppe komplett entfernen und im
Bereich der Baustelle nach Ricksprache mit der
Architektenbauleitung zum Wiedereinbau zwischenlagern.

1,000 psch

Gehwegplattenbereiche aufnhemen

Gehwegplatten, im Sandbett verlegt, von Hand aufnhemen und
im Bereich der Baustelle nach Ricksprache mit der
Architektenbauleitung zum Wiedereinbau zwischenlagern.

60,000 m2 ...

FuRbodenbereiche im EG und OG schiitzen
FuBbodenbereiche im EG und OG schiitzen durch Liefern und
Auslegen von:

-Vliesunterlage 1 lagig ca. 3-4 mm dick
-ca. 16 mm dicker Spanplatte mit Nut und Feder
- Verkleben der Fugen mit kraftigem Klebeband oberseitig

Nach Beendigung der Arbeiten ist das Material wieder zu
entfernen und zu entsorgen.

Das Einbauen und Entfernen des Ful3bodenschutzes wird in
Etappen ausgefihrt in verschiedenen Raumen (keine
zusammenhangende Flache).

220,000 m2 .

Staubschutzwénde EG und OG Innenbreich
Staubschutzwande fir den Innenbereich in den Bestandsraumen
im EG und OG wie folgt Liefern und Herstellen:

Deckenhothe von ca. 3,00 bis 4,00 m.
-stabile Unterkonstruktion aus Holzkanteln o.glw.
- PE-Folie zwischen Holz-UK und GK-Lage

-GK, 12,5 mm dick auf Holz-UK auf einer Wandseite montiert.

Die Folie ist zu den angrenzenden Bauteilen staubdicht
anzubinden.

Die UK ist mdglichst zwischen die Bauteile zu klemmen.
Schraubbefestigungen sind auf ein Mindestmal® zu reduzieren.

Das gesamte Material ist nach Gebrauch wieder zu entfernen
und zu entsorgen.

Ubertrag:
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Projekt:
LV:

Angebotsaufforderung

1609 KIGA-Erweiterung Laboe
Roh Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2.60.

1.2.70.

Ubertrag:

Das Einbauen und Entfernen der Staubschutzwénde wird in
Etappen ausgefihrt in verschiedenen Raumen (keine
zusammenhangende Flache).

120,000 M2 .,

Bauschutzwand OG als Ersatz der Au3enwand
Bauschutzwand im Bereich zwischen abzubrechender
AuRenwand und den Gruppenraumen im OG wie folgt Liefern
und Herstellen:

Deckenhohe von ca. 4,00 m.

-stabile Unterkonstruktion aus Holzkanteln ca. 100/60 mm o.glw.
Stabiler Anschluss an Wénde, Fu3boden und Decke herstellen.
Abstand zur abzubrechenden AuRenwand ca. 2,00 m.

-GK, 12,5 mm dick auf Holz-UK auf der Innenseite montiert.
Fugen nicht gespachtelt.

- PE-Folie zwischen Holz-UK und GK-Lage

- Dammeinlage aus MW 100 mm

- auBenseitig Einbruchschutzmatte aus Bewehrungsstahlmatte
Q188 o.glw. an Holz-Uk montieren.

-letzte Lage aul3enseitig mit 16 mm Span- od. OSB- Platte auf
Holz-UK herstellen.

Dicke Wand Gesamtaufbau ca. 14,0 cm.

Die Folie ist zu den angrenzenden Bauteilen staubdicht
anzubinden.

Die UK ist mdglichst zwischen die Bauteile zu klemmen.
Schraubbefestigungen sind auf ein Mindestmal® zu reduzieren.

Das gesamte Material ist nach Gebrauch wieder zu entfernen
und zu entsorgen.

Das Einbauen und Entfernen der Bauschutzwand wird in Etappen
ausgefihrt in verschiedenen Raumen (keine
zusammenhangende Flache).

100,000 M2 e
Bautiir in Staubschutz-od. Bauschutzwand
Zulage Bautr als Stahltirelement in Staubschutz-

od.Bauschutzwand einbauen

2,000 Stek .eiieeiiii,

Ubertrag:

Druckdatum: 28.05.2010

Seite: 10 von 34



Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

1609 KIGA-Erweiterung Laboe
Roh Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2.80.

1.2.90.

1.2.100.

1.2.110.

Ubertrag:

Estrichschlitze fir neue Wéande herstellen
Estrichschlitze fir neue Wande im OG herstellen durch

- 2 faches Einschneiden des PVC-Lino-Belages, 6,0 cm Estrich,
und 4,0 cm Dammung, bis auf die Stb.-Rohdecke.

Die Staubentwicklung beim Schneiden ist zu minimieren.

- Schlitzbreite ca. 13,0 cm

-Bodenaufbauhthe im Bestand ca. 10,0 mm

Abbruchmaterial ist fachgerecht zu entsorgen.
Abgerechnet wird der hergestellte Estrichschlitz.
30,000 Ifm s

Estrichschnitte herstellen
Estrichschnitte herstellen als Begradigungsschnitt nach Abbruch
der Bestandsaul3enwand.

-1 faches Einschneiden des PVC-Lino Belages, Estrich, und
Dammung, bis auf die Stb.-Rohdecke.

Die Staubentwicklung beim Schneiden ist zu minimieren.
-Bodenaufbauhthe im Bestand ca. 10,0 mm

Abbruchmaterial ist fachgerecht zu entsorgen.
25,000 Ifm

Bodenaufbau im Sozialraum OG komplett abbrechen
Bodenaufbau im Sozialraum komplett abbrechen:
Aufbau:

- PVC / Lino oder Fliese

-Estrich ca. 5,0 - 6,0 cm dick

-Trennlage aus Oilpapier

- PS-Dammung ca. 4,0 cm

-Bodenaufbauhthe im Bestand ca. 10,0 mm
Abbruchmaterial ist fachgerecht zu entsorgen.

23,000 m2 .

*** Bedarfsposition ohne GB

Bodenaufbau in den Gruppenrdumen OG komplett abbrechen
Bodenaufbau in den Gruppenrdumen komplett abbrechen:
Aufbau:

- Linoleum

-Estrich ca. 5,0 - 6,0 cm dick

-Trennlage aus Oilpapier

Ubertrag:
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Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

1609 KIGA-Erweiterung Laboe
Roh Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2.120.

1.2.130.

Ubertrag:

- PS-Dammung ca. 4,0 cm
-Bodenaufbauhthe im Bestand ca. 100 mm
Abbruchmaterial ist fachgerecht zu entsorgen.

160,000 M2 ...,

Fenstofffnung Innenwand EG herstellen

Fenster6ffnung im EG in einer 24 cm dicken geputzten KS Wand
in fix und fertiger Arbeit herstellen, einschl. Spava- oder
Stahlsturz und einschl. aller neuen Anputzarbeiten mit
Kalkzement- od. Gipsputz zu den restlichen Wandflachen und in
den neuen Fensterleibungen.

Der Wandbereich ist einseitig oberhalb der Spile mit einem
Fliesenspiegel versehen, die Fliesen sind ebenfalls zu entfernen.
GroRe der Offnung ca. 140x120 cm.

Die Bodenflachen in den Raumen sind im Arbeitsbereich mit
Spanplatte und untergelegtem Vlies zu schiitzen.

1,000 psch

Wandabbruch und neuer Sturz im OG Innenbereich
Wandabbruch wie folgt herstellen

-Abbruch einer ca. 17,5 cm dicken KS Wand beidseitig geputzt
von OK Stb.-EG-Decke bis UK-Stb.-Balken

Wandhoéhe ca. 3,00 m

Wandlange ca. 3,20 m

Notwendige Schnitte im Bereich der Wandeinbindung an die
Querwande sind mit einzukalkulieren.

- Alle notwendigen Abfangungs- bzw. Sicherungsmafinahmen
sind mit einzukalkulieren.

-Alle erforderlichen Anputzarbeiten mit Kalkzement- oder
Gipsputz im Bereich der alten Wandeinbindung in den
Querwanden.

- Neuer Stahltrager HEA 180 unter den vorhandenen Stb.-Balken
montieren einschl. Fuge mit Quellmortel ausmorteln.

- Stahltrager wird einseitig auf KS Bestandsinnenwand (17,5 cm)
aufgelegt, die Auflagertasche ist in der KS Wand herzustellen.
-Anschluss des Tragers an der Betonstitze im Bereich der
AuRenwand mit angeschweif3tem Einbauteil, Befestigung mit 4
Stick Fischer FH 11 12/50 SK, siehe Statik.

Nur Einh.-Pr.

Ubertrag:
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Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

1609 KIGA-Erweiterung Laboe
Roh Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2.140.

Ubertrag:
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-Der Stahltrager ist beidseitig voll auzumauern und 3 seitig mit
Streckmetall zu bewehren und mit KZ-Putz einzuputzen. Der
Trager ist als Unterzug unter Decke spater sichtbar.

-Gesamtlange des Tragers ca. 3,50 m.
Statik Pos 16N2
1,000 psch

Holztafelwand abbrechen
Holztafelwand-BestandsauRenwand komplett abbrechen und
fachgerecht entsorgen:

Komplettabbruch der Wand von OK Sparren bis OK EG-RFB-
Decke.

Wandhohe ca. 4,50 m

Wandlange ca. 25,0 m

- Alle notwendigen Abfangungs- und SicherungsmalRnahmen
bzgl. des Hauptdaches und anderer tragender Teile sind mit
einzukalkulieren.

- Die abgehangte Innendecke im OG wird vor den
abbrucharbeiten bauseitig zuriickgebaut.

Bestandswandaufbau von Innen nach Aul3en:

- Gk Platte 12,5 mm

-Holz UK ca. 60x40 mm (Installationsebene)mit MW-Dammung
- OSB-Platte 11 mm

- KVH Sténderwerk ca. 160/80 mm mit Holzschwelle und Rahm
- Dammeinlage aus MW, 160 mm

- Holzfaserplatte DWD ca. 16 mm

Ubertrag:
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Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
LV: Roh Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Ubertrag:

- Fassadenplatten aus Pelicolorplatten, d=8 mm, farbig
beschichtet einschl. 40 mm Holzunterkonstruktion.

- Gesamtwandstarke ca. 300 mm.
Mengenangabe Wand mit Beriicksichtigung abzugsféhiger
Fensteroffnungen !

92,000 M2 .

1.2.160. Zulage Fassadenplatten sauber demontieren
Zulage fur das saubere Abschrauben der einzelnen
Fassadenplatten und Lagern auf Paletten auf dem Baugelande
nach Angabe der Bauleitung.
Die Palettenstapel sind mit Folie witterungsgeschutzt
abzudecken.
Im Falle der Wiederverwendung der Fassadenplatten!

85,000 M2 .

1.2.170. Sonnenschutzkonstruktionen im EG und OG demontieren
AuRenliegende Sonnenschutzkonstruktionen aus
Aluminiumschwertern und Holzlamellen im Bereich der gro3en
Fenster im EG und OG, einschl. Halterungen komplett
demontieren und entsorgen.

Anzahl 2 Stuck
Einzellangen: ca. 4,00 m (4 Stuck)
ca. 7,00 m (1 Stick)

Ubertrag:
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Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
LV: Roh Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag:
|
1,000 psch
1.2.180. Fenster demontieren
Holz-Fenster, aul3enseitig lackiert in der OG Abbruchwand
ausbauen und zum bauseitigen Wiedereinbau nach Angabe der
Bauleitung auf dem Baugeléande zwischenlagern.
Die Fenster sind wahrend der Lagerung mit geeignter Folie
wetterfest zu schutzen.
Menge bestehend aus:
8 Einzelfenstern
2 Stick Oberlichtbandern
2 Stuck Fensterfronten
Ubertrag:
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Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
LV: Roh Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag:
35,000 M2 oo e
1.2.190. Zulage alle Fenster entsorgen
Zulage fur das fachgerechte Entsorgen aller Fensterelemente
1,000 psch
1.2.200. Demontage des Balkonbelages
Balkonbelag komplett bis auf die Stb.-EG-Decke aufnehmen und
entsorgen.
Bestands-Balkonbelagaufbau:
-Betonplatten 50x50x6 cm
-Stelzlager, Alcoitra
-Bautenschutzmatte 10 mm
-Bitum.-Schweif3bahn Bisotekt Poly 6000 mit
Polyesterfaservlieseinlage
Ubertrag:
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Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
LV: Roh Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Ubertrag:

-Bitum.-Schweil3bahn Bisotekt mit Glasvlieseinlage, talkumiert
- Extrudierte Hartschaumplatte mit Gefallekeil, i.M. 20,0 cm

- Bitum.-Schweif3bahn Bisotekt mit Alu- und Vlieseinlage,
talkumiert, vollflachig verklebt

-Duripol-VA-Voranstrich

Demontage der Einlaufrinne, Abdeckzinkbleche und Randtrager
am Rand und das Gelanders wird bauseitig durch den Schlosser
ausgefuhrt.

Gesamtaufbauhdhe ca. 27,0 cm

85,000 M2 .. s

1.2.210. Demontage der letzten VMz-Reihen
Abbruch der VMz-Schale und der Kerndammung im oberen
Anschlussbereich der EG-Fassade unterhalb des Balkons als
vorbereitende MafRnahme fiir den neuen Balkon. Der neue
Balkon schliel3t tiefer als der vorhandene an.
Demontage des Verblendsturzes einschl. Abfangungskonsolen
und der Aufmauerung oberhalb der Fenster Uiber die gesamte
Fassadenléange. Einschl. Demontage der Verblendanker, aller
Folien und aller vorstehenden Teile vor dem Hintermauerwerk.
Gesamthohe die letzten 3 Steinreihen, ca. 35 cm.
Die verbleibende Steinschicht unterhalb der Abbruchschichten ist

Ubertrag:
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Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
LV: Roh Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag:
bis auf den Stein sauber, glatt herzustellen, ohne verbleibende
Lagerfuge.
35,000 M oo e
Summe 1.2. Abbruch
1.3. Beton- und Stahlbetonarbeiten
1.3.10. Einzelfundamente 80x80x90
Einzelfundamente herstellen fiir neue Balkonkonstruktion,
einschl. Erdaushub, BKL 1-5 und anschlief3ender
Baugrubenverfillung mit verdichtetem steinfreien Kies.
Fundamentgrofie 80x80x90 cm
Beton C20/25, XC2
OK Fundament = ca. 15 cm unter Terrain
Statikposition 59
3,000 StCK o e
1.3.20. Einzelfundamente 60x60x90
Einzelfundamente herstellen fiir neue Balkonkonstruktion,
einschl. Erdaushub, BKL 1-5 und anschlief3ender
Baugrubenverfullung mit verdichtetem steinfreien Kies.
Fundamentgrofe 60x60x90 cm
Beton C20/25, XC2
OK Fundament = ca. 15 cm unter Terrain
8,000 StCK oo e
1.3.30. Einzelfundament 80x120x90 + 125x30x90
Einzelfundament herstellen fiir neue Balkonkonstruktion,
einschl. Erdaushub, BKL 1-5 und anschlief3ender
Baugrubenverfullung mit verdichtetem steinfreien Kies.
FundamentgréRe 80x120x90+ 125x30x90 cm
Beton C20/25, XC2
OK Fundament = ca. 15 cm unter Terrain
Statikposition 60N1
1,000 SECK  eriiiieiiiiiiieeieiie e
Ubertrag:
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Angebotsaufforderung
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Roh Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
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Gesamtbetrag
in EUR

1.3.40.

1.3.50.

1.3.60.

1.3.70.

Ubertrag:

Betonauflager fur Trager IPE 360, HEA 240
Betonauflager fur Tager IPE 360 und HEA 240 auf den neu
hergestellten 24er KS-Querwanden im OG herstellen.
Betonauflagermale Ixbxh = 50x25x24 cm

Beton C20/25

Unterkante Auflager ca. 2,50 m von FFB OG.

2,000 Stek .eeiieeiiiie,

Stahlbetonsturz tber Offnung 3,76 m

Stahlbetonsturz tiber Offnung

bxh=17,5x24,0 cm

Lange einschl. Auflager ca. 4,75 m

Beton C20/25

Bewehrung 2x DM 16 unten
2x DM 12 oben
Blgel DM 8/15 cm

Statikposition 06
2,000 Stek  eeeeeiieeiiiiieee,

Stahlbetonsturz tber Offnung 4,82 m

Stahlbetonsturz tiber Offnung

bxh=17,5x24,0 cm

Lange einschl. Auflager ca. 5,80 m

Beton C20/25

Bewehrung 2x DM 20 unten
2x DM 14 oben
Blgel DM 8/15 cm

Statikposition 07
1,000 Stck .oooiiiiiiieieeeis

Stb.-Ringbalken 17,5 auf neuer Aulzenwand
Stb.-Ringbalken aus KS U-Schale

auf neuer Aulzenwand herstellen

Breite 17,5 cm

Beton C20/25

Unterkante Ringbalken von FFB ca. 2,30 m
Bewehrung 2x DM 20 oben + unten, Bligel DM 8/15 cm

Statikposition 08

23,000 Ifm .

Ubertrag:
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Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
LV: Roh Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag:
1.3.80. Zulage fur Halfenschiene 38/17
Zulage fur den einbau einer Halfenschiene 38/17 in den
Ringbalken der auRenwand, zur bauseitigen Befestigung der
Sparren.
25,000 1M s e
1.3.90. Stb.-Ringbalken 24,0 auf neuer Innenwand
Stb.-Ringbalken aus KS U-Schale
auf neuer 24 er Innenwand im 5° Dachneigungsverlauf herstellen.
Breite 24,0 cm
Beton C20/25
Unterkante Ringbalken von FFB ca. 2,30/2,60 m
Bewehrung 2x DM 20 oben + unten, Bligel DM 8/15 cm
Statikposition 08
6,000 IfMm s e
Summe 1.3. Beton- und Stahlbetonarbeiten L
1.4. Baustahlarbeiten
Verbindungsmittel Stahlbau
Alle notwendigen Verbindungsmittel wie Bolzen, Muttern,
Unterlegscheiben, Hohenausgleichstiicke, etc. sind mit
einzukalkulieren.
Eine gesonderte Vergutung erfolgt nicht!
1.4.10. Stahltrager IPE 360 als FuRpfette neue Holztafelwand

Stahltrager IPE 360 als Fu3pfette, bestehend aus 3 Einzellangen
a = ca. 8250 mm.

-1 Stick Trager wird im Mittelfeld auf die neuen Betonauflager
der KS Mittelwande aufgelegt.

-2 Stick Trager in den Endfeldern werden jeweils 1 seitig auf
dem neuen Betonauflager der KS Mittelwand aufgelegt, die
andere Seite wird mit einem Einbauteil an der bestehenden Stb.-
Stltze montiert.

Statikposition 04.1, N3

Druckdatum: 28.05.2010
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Einbauteil fur Stiitze in gesonderter Zulageposition!

Tragerstold im Bereich Betonauflager in gesonderter
Zulageposition!

25,000 Ifm

1.4.20. Zulage Einbauteil fur IPE 360
Zulage Einbauteil fir IPE 360, stirnseitig an den IPE Tragerenden
angeschweil3t, Befestigung mit jeweils 4 Stick Fischer FH Il
12/50 SK, siehe Statik.

Statikposition 04, N2
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2,000 Stek .eiieeiiii,

1.4.30. Zulage Tragerstol3 IPE 360 als Stirnplattenstol}
Zulage Stirnplattenstol jeweils an den IPE 360 Tragerenden mit
angeschweildter bundiger Stirnplatte d=30 mm und Verbindung
der Trager mit 4 Bolzen M20-10.9HVR

Ubertrag:

Druckdatum: 28.05.2010

Seite: 21 von 34



Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
LV: Roh Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Ubertrag:

1em ok 0 s

SYSTEM : Trdger IPE 360

Abgerechnet wird ein kompletter Tragerstof3!
Statikposition 04.1, N3
2,000 Stek  eeeeeiieeieiiieee,

1.4.40. Zulage Gewindestehbolzen
Zulage zum IPE 360 Tréager fur das Aufschweif3en h von
Stehbolzen ca. M16 , Lange ca. 180 mm auf den oberen
Tragerflansch, Bolzenausfuhrung einschl. Unterlegscheibe und
Mutter zur Montage der bauseitigen Holzschwelle 14/16 cm durch
Zimmerer.
Abstand der Bolzen untereinander a = ca. 1,00 m.

Abgerechnet wird die Anzahl der Bolzen!
24,000 Stk .oooooiiiiiiiiieieeens

1.4.50. Zulage Winkelknagge auf IPE 360
Zulage zu IPE 360 fur auf dem oberen Flansch angeschweif3ten
angeschweil3te Winkelknagge 240x100x100x8 mm und
Bolzenbefestigung mit 1 Stiick R16 an der durchgehenden
Stb.-Stiitze.

Ubertrag:
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Ubertrag:
Auflagerung  aul das Hauervedk
] LAcoxs + ARAE
N
70 SN\
/s //\\\
N0
N AN
2,000 StCK  eieiiiiieiiiiiiees e
1.4.60. Zulage IPE 360 Konstruktion in F90
Zulage fur F90 Anstrich der kompletten IPE 360 Konstruktion.
Die Trager sind nicht sichtbar.
Gesamtflache ca. 35 m2.
1,000 psch
1.4.65. *** Preisanfrageposition
Zulage IPE 360 Konstruktion in F30
Zulage fur F30 Anstrich (anstelle F90) der kompletten IPE 360
Konstruktion.
Die Trager sind nicht sichtbar.
Gesamtflache ca. 35 m2.
1,000 psch ..oiiiiiiiiieenns Nur Einh.-Pr.
1.4.70. Stahltrager HEA 240 als Firstpfettte neues Sparrendach

Stahltrager HEA 240 als Firstpfettte, bestehend aus 3
Einzellangen a = ca. 8250 mm.

-1 Stick Trager wird im Mittelfeld auf die neuen Betonauflager
der KS Mittelwande aufgelegt.

-2 Stick Trager in den Endfeldern werden jeweils 1 seitig auf
dem neuen Betonauflager der KS Mittelwand aufgelegt, die
andere Seite wird auf das neue KS AulRenmauerwerk aufgelegt
und eingemauert.

Statikposition 04.2, N3

Ubertrag:
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Ubertrag:
foe, 4 AN Ablangung  Stanltrdoer
IPE 350, S XD
?os.:\\fcgﬁ J’ ” Pos. 024 02
Lysiern Lelastung :
Jiehe Roe. o4
Einbauteil fir Stutze in gesonderter Zulageposition!
Tragerstol’ im Bereich Betonauflager in gesonderter
Zulageposition!
25,000 1M s e
1.4.80. Zulage Tragerstol HEA 240 als Stirnplattenstof3
Zulage Stirnplattenstof jeweils an den HEA 240 Tragerenden mit
angeschweif3ter buindiger Stirnplatte d=20 mm und Verbindung
der Trager mit 4 Bolzen M16-10.9HVR
. 0: 16 - 10.9 KR 65 110 65
! == S * *
_A\ ﬂ/_%')
e , . *
SYSTEM : Trager HE 240 A
Abgerechnet wird ein kompletter Tragerstol3!
Statikposition 04.2, N3
2,000 StCK  eviiiiiieiiiiiies e
1.4.90. Zulage zu HEA 240 fir angeschweif3te Laschen
Zulage zum HEA 240 fiir angeschweif3te Lasche 200x100x10 mm
am Tragersteg, Abstand ca. a= 125 cm zur Montage der neuen
Sparren d=8 cm, einschl. pro Lasche 2 Stiick Locher herstellen
fur bauseitige Verbindungsbolzen ca. M16.
Ubertrag:
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Ubertrag:
HEA 240
LLSU(E Teo x 100 x40
T 2 Stacke t1 16
Wity £
i
&
SPAREN
NELES DAGK
22,000 SECK  oeeeeiiiiiieiiiiiees e
1.4.100. Zulage HEA 240 Konstruktion in F90
Zulage fur F90 Anstrich der kompletten HEA 240 Konstruktion.
Die Trager sind nicht sichtbar.
Gesamtflache ca. 36 m2.
1,000 psch
1.4.110. *** Preisanfrageposition
Zulage HEA 240 Konstruktion in F30
Zulage fur F90 Anstrich (anstelle FO90)der kompletten HEA 240
Konstruktion.
Die Trager sind nicht sichtbar.
Gesamtflache ca. 36 m2.
1,000 psch .ceveeeveviieiennns Nur Einh.-Pr.
Summe 1.4. Baustahlarbeiten
1.5. Maurer- und Trockenbauarbeiten im Obergeschoss
1.5.10. Mauerwerk der AuRenwand 17,5 herstellen
Mauerwerk 17,5 cm der AulRenwand aus KS 12-2,0, MG lla
herstellen.

Wandhdéhe bis 3,00 m.
Anbinden durch Dibelanker an die Bestandsbetonstiitzen (6,0 m)
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1.5.20.

1.5.30.

1.5.40.

AuRenwand herstellen, einschl. Anlegen von 3 Stlick
Fenster6ffnungsgrofRen:

Einzelgrof3e b/h= ca. 3,76/2,45 m (2 Stiick)
Einzelgrof3e b/h= ca. 4,85/2,45 m (1 Stiick)

Stlrze in gesonderter Position!
65,000 M2 i,

Mauerwerk der Querwande 24,0 herstellen

Mauerwerk 24,0 cm der inneren Querwande aus KS 12-2,0,

MG lla herstellen.

Wandhéhe bis 3,00 m.

Anbinden durch Dibelanker an die Bestandsbetonstiitzen (6,0 m)

17,000 m2 ..

*** Grundposition 1.0

Mauerwerk der Innenwande 11,5 herstellen

Mauerwerk 11,5 cm der Innenwéande aus KS 12-2,0, MG lla
herstellen.

Wandhohe bis 3,60 m.

Anbinden durch Diibelanker an die Bestandsbetonstiitzen
(33,0m)

93,000 M2 ...

*** Wabhlposition 1.1 zu 1.0

Innenwande wie vor nur als Gipskartonwand
Metallstanderwand, System Knauf W 112

nach DIN 18183 oder gleichwertig.

Wanddicke: d =125 mm

Wandhoéhen: ca.3,60m
Anschluss oben gegen
schrages Holzsparrendach (Pultdach)!
Anschluss unten Betondecke

Geforderter Brandschutz: F 30.

Einfaches Standerwerk aus verzinkten CW-Profilen 75/50 und
UW-Profilen 75*40*6 m, mittig abgleitsicher eingelegter
Mineralfaserdammstoff d = 60 mm.

Baustoffklasse A.

Je Seite 2*12,5 mm dicke GKF-Platten montieren.
einschl. Spachteln der ersten GK-Lage.
Die dauRBere GK-Lage wird bauseitig gespachtelt.

Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausfithren.

Ubertrag:
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Ubertrag:
Angebotenes Wandsystem
Fabrikat: ...
(vom Bieter einzutragen)
93,000 M2 . Nur Einh.-Pr.
1.5.50. *** Grundposition 2.0
Zulage Turo6ffnung 1,01/2,135 far Innenwand 11,5
Zulage fur das Herstellen einer Turéffnungin 11,5 cm Innenwand
der Vorposition, einschl. SPAVA oder KS-Flachsturz
Turéffnung von FFB: b/h=1,01/2,135 m
4,000 StCK oo e
1.5.60. *** Wabhlposition 2.1 zu 2.0
Zulage Turo6ffnung 1,01 in GK-Wand herstellen
Zulage fur das Herstellen von Turéffnungen in vorbeschriebenen
Gipskartonwanden, seitlich raumhoch verstarken mit UA- Profil
73*40*2,0 mm mit Langloch und Anschlusswinkeln an Boden und
Decke und Anarbeitung der Gk-Lagen an die
Stahlumfassungszarge.
TurgréRe 1,01/ 2,135 m (H6he von FFB)
Bodenaufbau ca.100 mm.
4,000 Stck oo Nur Einh.-Pr.
1.5.70. *** Grundposition 3.0
Zulage Turo6ffnung 1,75/2,135 fur Innenwand 11,5
Zulage fur das Herstellen einer Turéffnungin 11,5 cm Innenwand
der Vorposition, einschl. SPAVA, KS-Flachsturz oder Betonsturz
Turéffnung von FFB: b/h=1,75/2,135 m
2,000 StCK  eiiiiiiiiiiiiiees e
1.5.80. *** Wabhlposition 3.1 zu 3.0
Zulage Turo6ffnung 1,75 in GK-Wand herstellen
Zulage fur das Herstellen von Turéffnungen in vorbeschriebenen
Gipskartonwanden, seitlich raumhoch verstarken mit UA- Profil
73*40*2,0 mm mit Langloch und Anschlusswinkeln an Boden und
Decke und Anarbeitung der Gk-Lagen an die
Stahlumfassungszarge.
TurgréRe 1,75/ 2,135 m (H6he von FFB)
Bodenaufbau ca.100 mm.
2,000 Stck .o Nur Einh.-Pr.
Summe 1.5. Maurer- und Trockenbauarbeiten.. L
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1.6.

1.6.10.

1.6.20.

1.6.30.

1.6.40.

1.6.50.

Putzarbeiten

Gipsputz

Gipsputz d=10 mm im OG oberflachenfertig herstellen, einschl.
kompletter Untergrundvorbehandlung.

Untergrund KS-Stein.

Elt.Schlitze oder Heizungsschlitze sind mit Gewebezu
Uberbriicken.

Putzhohen bis ca. 4,0 m.
300,000 M2  ccooeereeeeeeeeen,

Zulage Leibungen putzen
Zulage Leibungen putzen, einschl. Gewebeeinlage.
Leibungstiefe bis ca. 20,0 cm.

30,000 Ifm .

*** Bedarfsposition mit GB
Zulage Gipsputz Mehrstarke 1,0 cm
Zulage fur Gipsputz Mehrstarke 1,0 cm

35,000 m2 ..

*** Bedarfsposition ohne GB

Zulage Kalkzementputz 1,5 cm

Zulage fur Kalkzementputz 1,5 cm, anstelle Gipsputz
Innenputz der Wande im OG

Putz 2-lagig, einschl. vorherigem Spritzbewurf,
gefilzt und oberflachenfertig,

Material:

Fertigmortel Kalkzement P lla DIN 18550,
Abmessung:

Putzdicke d= 15 mm,

Untergrund:

KS-Mauerwerk und Beton,

Putzhohen bis ca. 4,0 m,

300,000 M2 ...

Zulage Fensterstiirze putzen

Zulage fiir Kleinflachenputz im Sturzbereich der Offnungen
herstellen.

Sturzhdohe bis ca. 50,0 cm

10,000 m2 ...

Nur Einh.-Pr.

Ubertrag:
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Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
LV: Roh Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag:
1.6.60. Putzeckschutzschienen
Liefern und Montieren von Putzeckschutzschienen aus
Aluminium im Leibungs- und Sturzbereich von Offnungen.
40,000 IfM s
1.6.70. Elt-Schlitze schliel3en
Elektro- oder Heizungs-Leitungsschlitze vorab mit Putzmortel
fachgerecht schliel3en.
SchlitzgréRe b/t = bis 3,0/6,0 cm
50,000 IfM s e
1.6.72. Streckmetall
Streckmetall liefern und mit einputzen in rissgefahrdeten
Bereichen.
Abgerechnet wird die tatsachlich verbrauchte Menge.
40,000 M2 s e
1.6.75. Leibungen in Trockenbau verkleiden
Leibungen Stirze der Fenster mit zementgebundenen
Leibungsplatten im Trockenbauweise verkleiden durch Ansetzen
mit Gips und Dubel.
Untergrund Holz/KS-Stein
Leibungstiefe 30-35 cm
40,000 IfM s e
Summe 1.6. Putzarbeiten
1.7. Balkonbodenplatten
Statische Berechnung
Notwendige statische Berechnungen und Nachweise,
Prufnachweise sind vom AN zu erstellen und dem AG in 2-facher
Ausfertigung zur Verfligung zu stellen.
Der Aufwand ist in die E-Preise einzukalkulieren, eine gesonderte
Vergutung erfolgt nicht.
1.7.10. *** Grundposition 1.0

Balkonbodenplatten d =25 mm
Balkonbodenplattenbelag auf vorhandener Stahlkonstruktion wie
folgt herstellen:
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Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
LV: Roh Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

siehe Grundrisszeichnung im Anhang diese
Leistungsverzeichnisses.

- Balkonplatten in Rechteckform in verschiedenen Formaten L/B=
ca. 3300 x 2000 mm (6 Stiick)

ca. 2300 x 1800 mm (5 Stiick)

Gesamtlange des Balkons ca. 20 Ifm

aus harzgebundenen Polymerbetonplatten mit Armierung und
Beschichtung (Farbe der Beschichtung nach Herstellerfarbkarte
Standard nach Wahl des AG)

Plattendicke ca. 25 mm

Fugenabstand nach Herstellervorgabe herstellen.

- angegossene Entwasserungsedelstahlrinne mit
Lochblechabdeckung. Die Abdeckung ist diebstahlsicher zu
montieren. Gesamtlange der Rinne durchgehend ca. 20,0 Ifm.
Die Rinne ist mit nach unten fihrenden Abflussstutzen DN 50 zu
versehen. Regenfallrohr in gesonderter Position.

- Balkonplatten windsicher und abhebungssicher auf der
tragenden Stahlkonstruktion fachgerecht nach Herstellerangabe
transportieren und befestigen durch Montageband und
Verkleben, einschl. aller notwendigen Verklebungsmittel,
Dichtmittel, etc.

- Rutschfestigkeit R9 -R11

- Baustoffklasse B1

- Abriebfestigkeitsklasse 1

Die Auflagerabstande im Stahlbau werden auf die Plattenformate
abgestimmt. Haupttréager a= alle 1800 bis 2000 mm,
dazwischen Nebentrager Auflagerbreite 40 mm

Fabrikat/Hersteller: Mineralit 0.glw.

(vom Bieter einzutragen)

62,000 M2 i,
1.7.20. *** Wabhlposition 1.1 zu 1.0
Balkonbodenplatten d =35 mm
Balkonplatte wie in Beschreibung zuvor nur D= 35 mm

60,000 m2 ...

Nur Einh.-Pr.

Ubertrag:
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Projekt:
LV:

Angebotsaufforderung

1609 KIGA-Erweiterung Laboe
Roh Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.7.30.

1.7.35.

1.7.40.

1.7.50.

Ubertrag:

Zulage Trapezaufkantung
Zulage zur Balkonplattenflache fir eine Trapezaufkantung zum
Bauwerk und an den freien Randern der Endfelder.

30,000 Ifm .

Fugen der Balkonplatten abdichten

Fugen der Balkonplatten fachgerecht Abdichten nach
Herstellervorgabe als bewegungsausgleichende Fuge, einschl.
Primervorbehandlung, Rundschnur und dauerelastischer
Versiegelung mit Sikaflex.

Farbe passend zur Beschichtungsfarbe der Platten nach Wahl
des AG.

30,000 Ifm .

*** Grundposition 2.0

Zulage F30 Farbanstrich von unten

Balkonplatten mit F30 Farbanstrich von unten versehen.
Anstrich als Sichtanstrich in Farbe nach Mustervorlage nach
Wahl des AG.

Anstrichaufbau nach Herstellervorschrift + zusatzlichen farbigen
Uberzugslack.

Fabrikat Hensotherm + Hensostop o.glw.

angebotenes Fabrikat F30 Brandschutzanstrich:

(vom Bieter einzutragen)

*** Wabhlposition 2.1 zu 2.0

Balkonplatten F30 Putz

Balkonplatten aus Polymerbeton von unten mit mineralischen
Brandschutzputz einputzen nach deren Verlegung auf der
Stahlkonstruktion.

Deckenfelder zwischen den Stahltrdgern nach Herstellervorgabe
putzen. Auftragdicke nach erforderlicher
Brandschutzanforderung. einschl. aller vorbereitenden
Mafinahmen wie z.B. Haftgrund, Gewebeeinbettung etc.
Brandschutzanforderung F30 !

Fabrikat Tendosit 0.gw

Ubertrag:
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Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
LV: Roh Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag:
angebotenes Fabrikat:..........ccoooveiiiiiiiiiiiii e
(vom Biter einzutragen)
62,000 M2 . Nur Einh.-Pr.
Summe 1.7. Balkonbodenplatten
1.8. Stundenlohnarbeiten
Fur Arbeiten die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst
sind und auf besondere Anordnung durch die Bauleitung
zur Ausfihrung kommen, werden berechnet fur :
(Geréate sind einschl. Bedienung anzubieten)
1.8.10. *** Bedarfsposition ohne GB
Polier
Polier
1,000 h s Nur Einh.-Pr.
1.8.20. *** Bedarfsposition ohne GB
Vorarbeiter
Vorarbeiter
1,000 h s Nur Einh.-Pr.
1.8.30. *** Bedarfsposition ohne GB
Facharbeiter
Facharbeiter
1,000 h s Nur Einh.-Pr.
1.8.40. *** Bedarfsposition ohne GB
Boschhammer mit Bedienung
Boschhammer mit Kompressor
mit Bedienung.
1,000 h s Nur Einh.-Pr.
1.8.50. *** Bedarfsposition ohne GB
Werkstattwagen einschl. Fahrer
Werrkstattwagen einschl. Fahrer.
1,000 h s Nur Einh.-Pr.
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Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
LV: Roh Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.8.60. *** Bedarfsposition ohne GB
Stahlplatten
Stahlplatten, tragfahig nach Bedarf, liefern, auslegen
und spater wieder entfernen zum Schutz von
Pflasterbelagen, Abdeckung von Lochern u. . wahrend
der gesamten Bauzeit.
20,000 M2 e Nur Einh.-Pr.
1.8.70. *** Bedarfsposition ohne GB
horizontale Trennschnitte
Herstellen von horizontalen Trennschnitten in
Stahlbetondecken/Sohlen. Abrechnung nach
Querschnittsflache des Schnittes.
5000 m2 Nur Einh.-Pr.
1.8.80. *** Bedarfsposition ohne GB
vertikale Trennschnitte
Herstellen von vertikalen Trennschnitten in
Stahlbetonwanden. Abrechnung nach Querschnittsflache
des Schnittes.
5000 m2 e, Nur Einh.-Pr.
1.8.90. *** Bedarfsposition ohne GB
Kernbohrungen d=60
Kernbohrungen in Wanden oder Decken herstellen bis
d =100 mm, einschl. evtl. erforderlicher Abstiitzungen
und Entsorgung der Bohrkerne.
Abrechnung Menge der gesamten Bohrkernléangen.
200,000 €M e Nur Einh.-Pr.
1.8.100. *** Bedarfsposition ohne GB
Kernbohrungen d=150
Kernbohrungen in Wanden oder Decken herstellen bis
d =150 mm, einschl. evtl. erforderlicher Abstiitzungen
und Entsorgung der Bohrkerne
Abrechnung Menge der gesamten Bohrkernléangen.
200,000 €M e Nur Einh.-Pr.
Summe 1.8. Stundenlohnarbeiten
Summe 1. Abbruch-, Beton- und Maurerarbe.. L
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe

LV: Roh Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

1. Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten

1.1. Baustelleneinrichtung

1.2. Abbruch

1.3. Beton- und Stahlbetonarbeiten

1.4. Baustahlarbeiten

1.5. Maurer- und Trockenbauarbeiten im Obergeschoss ..

1.6. Putzarbeiten

1.7. Balkonbodenplatten

1.8. Stundenlohnarbeiten
Summe 1. Abbruch-, Beton- und Maurerarbe.. L

LV Roh

1. Abbruch-, Beton- und Maurerarbeiten

Summe LV Roh Abbruch-, Beton- und Maurer..

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus

in H6he von 19,00 %

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 34

(Ort) (Datum) (rechtsgultige Unterschrift)
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