

## Kostenaufstellung

Laboe NER Umsetzung 2. BA (222-12-503)

Gewerkeschätzung (GWS)

- <b>Gesamt, Netto:</b>	<b>319.335,00 EUR</b>
- zzgl. MwSt:	60.673,65 EUR
- <b><u>Gesamt, Brutto:</u></b>	<b><u>380.008,65 EUR</u></b>

Nr. / OZ	Bezeichnung	Gesamt (GP)
<b>00</b>	<b>Baunebenkosten</b>	<b>54.000,00</b>
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	64.260,00
<b>01</b>	<b>Landschaftspflegerische Maßnahmen_2. BA</b>	<b>51.300,00</b>
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	61.047,00
<b>02</b>	<b>Information Besucherlenkung</b>	<b>10.035,00</b>
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	11.941,65
<b>03</b>	<b>Maßnahmen Besucherlenkung</b>	<b>204.000,00</b>
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	242.760,00

### Gesamtsumme: Laboe NER Umsetzung 2. BA

<b>Gewerke Gesamt, Netto:</b>	<b>319.335,00 EUR</b>
zzgl. MwSt:	60.673,65 EUR
<b><u>Gesamt, Brutto:</u></b>	<b><u>380.008,65 EUR</u></b>