

Projekt:	1409 Erweiterung und Umbau Kindergarten Stein Am Sportplatz 6, 24235 Stein
Entwurfsverfasser:	wieder Architekten Schmiedekate 22, 24107 Kiel 0431 Tel 70 55 142 Fax 70 55 143
Bauherr:	Gemeinde Stein über Amt Probstei Abteilung Hochbau, Tiefbau und Liegenschaften Knüll 4, 24217 Schönberg

Bruttorauminhalte BRI		ERDGESCHOSS				ib	10.06.2015	1
Beschreibung Geschoß/Bauteil	BGF [m²]	Höhe [m]	Faktor	*	BRI (A) [m³]	BRI (B) [m³]	BRI (C) [m³]	
Erweiterung U3								
Dachüberstand seitlich	28,39	3,100	1	B		88,01		
Gebäudehälfte unten vom First	28,56	3,810	1	A	108,81			
Gebäudehälfte oben vom First	40,30	3,460	1	A	139,44			
	6,92	3,125	1	A	21,63			
Flurbereich	16,72	2,910	1	A	48,66			
Erweiterung unten vom First	31,00	3,160	1	A	97,96			
Erweiterung oben vom First	28,46	3,125	1	A	88,94			
Dachüberstand Sportplatz	15,48	2,510	2	B		77,71		
Umbau und Erweiterung U3+Ü3 Ausstattung und Qualitätsverbesserung								
Dachüberstand seitlich	22,11	3,100	1	B		68,54		
	8,85	3,100	1	B		27,44		
Gebäudehälfte unten vom First	31,07	3,810	1	A	118,38			
	17,75	3,810	1	A	67,63			
Gebäudehälfte oben vom First	79,06	3,460	1	A	273,55			
	53,72	3,125	1	A	167,88			
Flurbereich	25,53	2,910	1	A	74,29			
Erweiterung unten vom First	31,95	3,160	1	A	100,96			
Erweiterung unten vom First Speisesaal	31,89	2,800	2	A	178,58			
Erweiterung oben vom First	51,95	3,125	1	A	162,34			
Dachüberstand Sportplatz	28,32	2,510	2	B		142,17		
Bestand								
Gebäudehälfte links vom First	27,87	3,835	1	A	106,88			
Gebäudehälfte rechts vom First	53,51	3,460	1	A	185,14			
Dachüberstand seitlich	35,38	3,100	1	B		109,68		
Dachüberstand halber Giebel links	7,56	3,810	1	B		28,80		
Dachüberstand halber Giebel rechts	14,41	3,460	1	B		49,86		
Blattsumme					1.941,06	592,20	0,00	
Übertrag/Summe :					1.941,06	592,20	0,00	
* - Charakterisierung des BRI nach Ziff. 3.1.1 der DIN 277 in : A = überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen B = überdeckt, nicht allseitig in voller Höhe umschlossen C = nicht überdeckt					Gesamt-Summe : 2.533,27			