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Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
LV: Schlo Schlosserarbeiten

LISTE DER AM BAU BETEILIGTEN

Bauvorhaben:
KIGA Erweiterung Laboe
Bauernvogtredder 2, 24235 Laboe

Bauherr:
Gemeinde Laboe
ReventloustralRe 20, 24235 Laboe

Architekt:

B2K Architekten und Stadtplaner
HaRstralRe 11, 24103 Kiel

Fon: 0431 - 664699-0

Fax: 0431 - 664699-29

Herr Koerner

Tragwerksplanung:

Ing.-Buro VBI Petersen

Eckernférder Str. 315, 24119 Kronshagen
Fon: 0431- 541672

Fax 0431- 542312

Herr Petersen
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Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe

LV: Schlo Schlosserarbeiten

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Erweiterung des Kindergartens Laboe um einen Gruppenraum

Der Kindergarten soll um einen Gruppenraum erweitert werden.
Die Erweiterung findet im OG auf dem bestehenden EG statt.
Der Balkon wird dafiir nach vorne verlagert und als eigenstandige
Stahlkonstruktion mit Stiitzen und Einzelfundamenten hergestellt.
Die Flache des urspriinglichen Balkonbereiches auf der Stb.-
Decke des EG wird zum Innenraum zugeschlagen und damit die
Flachenerweiterung hergestellt.

Die abzubrechende AuR3enlangswand besteht aus
Holzstanderwerk mit Verkleidungsplatten.

Die neue, nach vorne versetzte AuRenwand wird als gemauerte
Massivwand mit auReren Verkleidungsplatten hergestellt. Die
Fenster werden in neuen FormatgréR3en neu hergestellt.

Das Bestandspultdach wird mit einem neuen Stahltrager als
Firstpfette abgefangen, die Last wird auf die neu zu erstellenden,
massiven Zwischenwéande in die Bestandsfundamente abgeleitet.
Das Dach der Erweiterung wird als Holzbalkendach mit
Stehfalzeindeckung ausgefiihrt. Dachliberstand und Ausbildung
sollen wie im Bestand hergestellt werden. Die Bestands-
Falleitungen sollen zur RW-Ableitung genutzt werden.

Die Uberdachte StahlauBentreppe des Bestandes wird demontiert
und in den Bereich des neuen Fluchtbalkons versetzt.

Das Bristungsgelander des alten Balkons soll weitestgehend
wieder in die neue Balkonkonstruktion mit eingebaut werden.

Der Balkon dient als Fluchtweg und ist entsprechenden giiltigen
brandschutztechnischen Anforderrungen auszufiihren.

Vorderansicht:

Rickansicht:
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Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
LV: Schlo Schlosserarbeiten
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Alle Positionen beinhalten das liefern und einbauen des
Materials, es sei denn es wird ausdriicklich auf bauseits
geliefertes Material hingewiesen.

Preise sind Festpreise

Preise sind Festpreise bis zur Gesamtfertigstellung des
Gebéaudes 2011.
Eine Materialpreisgleitklausel wird nicht vereinbart.

Abfangungsmaflnahmen

Alle notwendigen Abfangungsmafinahmen (Drehsteifen,
Unterstiitzungen etc.) fir die eigenen Arbeiten sind
einzukalkulieren.

Baustahl fiir den Innenbereich ist grundsatzlich mit einer
Rostschutzgrundierung einzubauen.

Baustahl fir den Aul3enbereich ist grundsatzlich feuerverzinkt
einzubauen.

Baustoffe / Betonklassifikationen:

Es gelten die z. Zt. gultigen techn. Baubestimmungen insbes. die
DIN 488, 1045-1, 1052, 1053, 1054, 1055-100, 18800

Baustoffe neu:
Holz S10/MS10 (C24)
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Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
LV: Schlo Schlosserarbeiten
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Stahlbeton C20/25
Fundamentbeton C20/25
Betonstahl BSt 500 SA, MA
Baustahl S 235
Mauerwerk 17,5-24 cm KSL 12-2.0, MG lla
Holzbauteile getrocknet und impragniert

Hebezeuge inklusive

Notwendige Hebezeuge fir alle Positionen wie z.B. Kran,
Mobilkran etc. sind in die E-Preise einzukalkulieren.
Eine gesonderte Vergltung erfolgt nicht.

Baustelleneinrichtung inklusive

Die Baustelleneinrichtung ist in die E-Preise einzukalkulieren.
Eine gesonderte Vergltung erfolgt nicht.

Baustelle vorab besichtigen

Es wird dringend empfohlen das sich der AN vor
Angebotsabgabe Uber die Verhéltnisse vor Ort in Kenntnis
setzt.

Es handelt sich hier um Bauen / Umbauarbeiten im Bestand.
Nachforderungen aufgrund von Unkenntnis von einsehbaren
Bereichen der Vor-Ort Situation werden ausgeschlossen.

Druckdatum: 28.05.2010
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Projekt:
LV:

Angebotsaufforderung

1609 KIGA-Erweiterung Laboe
Schlo Schlosserarbeiten

0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.

1.1.10.

Balkon- und Treppenkonstruktion

Werkplane

Fur alle in diesem Leistungsverzeichnis aufgefiihrten Leistungen
sind die notwendigen Werkplane des AN durch den AN zu
erstellen. Die Werkplane sind vom AG durch den befugten
Architekten freigeben zu lassen.

Das Erstellen der Werkplane ist in die E-Preise einzukalkulieren.
Eine gesonderte Vergutung erfolgt nicht.

Statische Berechnungen

Fur alle in diesem Leistungsverzeichnis aufgefiihrten Leistungen
sind, wenn erforderlich, vom AN die notwendigen statischen
Nachweise zu erstellen.

Das Erstellen der Nachweise ist in die E-Preise einzukalkulieren.
Eine gesonderte Vergutung erfolgt nicht.

Alle neuen Teile feuerverzinkt

Alle neuen Teile sind feuerverzinkt einzubauen.
Schrauben nicht rostend ausfiihren.

Demontage- Umbau- und Neubauarbeiten

Demontage der vorhanden Fluchttreppe

Demontage der vorhandenen Fluchttreppe komplett mit Stitzen
und Dach.

Die Stiutzen sind auf den vorh. Einzelfundamenten aufgedibelt
und abschraubbar.

Siehe auch Bestandsstatik in der Anlage dieses
Leistungsverzeichnisses.

Die komplette Treppenkonstruktion ist zu demontieren und nach
Abstimmung mit der Architektenbauleitung auf dem Gelande zum
Wiedereinbau zwischen zu lagern.

Das Auseinanderbauen, notwendige Segmentieren der
Konstruktion zum Transport ist einzukalkulieren.

Die Treppe soll in gleicher Achse wieder an anderer Stelle
eingebaut werden.

Druckdatum: 28.05.2010
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Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
LV: Schlo Schlosserarbeiten

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1,000 psch

1.1.20. Demontage des Gelanders
Demontage des Gelénders einschl. aller Halte- und
Befestigungskonstruktionen auf oder an der Betondecke, sowie
alle Blechrandverkleidungen, Zinkwinkel, Zinkrinne, LUftungsgitter
(alles was Metall ist) bis auf die Bestandsdecke und das
Bestandshintermauerwerk.
Der Aufbau der Terrassenflache des Bestandsbalkons wird
bauseitig durch den Rohbauer bis auf die Betondecke entfernt.

Das Gelander soll spater wieder eingebaut werden und ist im
Bereich der Baustelle nach Ricksprache mit der
Architektenbauleitung zum Wiedereinbau zwischenzulagern.

Die Blechverkleidungen und Haltekonstruktionen, die nach
Absprache mit der Bauleitung nicht wiederverwendet werden
kdnnen, gehen in das Eigentum des AN Uber und sind
fachgerecht zu entsorgen.

Gesamte Gelanderlange ca. 33 Ifm

Ubertrag:
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Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
LV: Schlo Schlosserarbeiten

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Ubertrag:

1,000 psch

1.1.30. Sonnenschutzkonstruktionen im EG und OG demontieren
AuRenliegende Sonnenschutzkonstruktionen aus
Aluminiumschwertern und Holzlamellen im Bereich der gro3en
Fenster im EG und OG, einschl. Halterungen komplett
demontieren und entsorgen.

Anzahl 2 Stuck
Einzellangen: ca. 4,00 m (4 Stuck)
ca. 7,00 m (1 Stick)

1,000 psch

Ubertrag:
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Projekt:
LV:

Angebotsaufforderung

1609 KIGA-Erweiterung Laboe
Schlo Schlosserarbeiten

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.40.

Ubertrag:

vorhandenes Gelander umbauen

Vorhandenes Gelander umbauen.

Das Gelander wurde zuvor demontiert.

Das Gelander ist aus dem Baugeléande aufzunehmen und auf der
neuen Stahl-Balkonkonstruktion zu montieren.

Eine Verbringung in die Firma, um Anderungsarbeiten
asuzufihren ist einzukalkulieren.

Die Art der Befestigung der Gelanderpfosten/Gelanderaufnahme
wird nicht gedndert. Die neuen Stahlbalkonkonstruktion wird
daraufhin abgestimmt.

In dieser Position wird nur der Umbau des Geladnders, die
Anpassung an die neue Gelanderlange und an den neuen
Gelanderverlauf beschrieben und abgerechnet (Die Montage an
neuer Balkonkonstruktion ist in Folgeposition beschrieben):

- 1. Gelander an den 2 Giebelseiten um ca. 600 mm erweitern
(verlangern), Ausfihrung der Gelanderverlangerung wie im
Bestand, zusatzlich je einen Doppelpfosten wie im Bestand
montieren.

- 2. vorspringenden Mittelteil des Gelanders an der Traufseite an
beiden Enden auftrennen und in den neuen Gelanderverlauf
einbauen.

-3. Gelander nach Ausbau des Mittelteils auf beiden Seiten auf
die neue Lange einkirzen.

Gelanderlange alt: 33,0 Ifm
Gelanderlange neu: 27,0 Ifm

Die Position beinhaltet alle notwendigen Anpassarbeiten und
Kleinteile. Schnittflachen sind kalt nachzuverzinken.

Es ist erforderlich, das das Geléander vor Angebotsabgabe vom
AN besichtigt wird, um den notwendigen Aufwand in dieser
Position sachgerecht anbieten zu kdnnen.

Skizze neuer und alter Gelanderverlauf:

Ubertrag:
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Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

1609 KIGA-Erweiterung Laboe
Schlo Schlosserarbeiten

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.50.

1.1.60.

Ubertrag:
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1,000 psch

umgebautes Gelander einbauen

Umgebautes Gelander aus der Vorposition in die neue
Balkonkonstruktion an den auskragenden Befestigungslaschen
montieren.

Neue Gelanderlange gesamt 27,0 Ifm.

Die Position beinhaltet alle notwendigen Anpassarbeiten und
Kleinteile wie Bolzen, Unterlegscheiben, etc.. Schnittflachen sind
kalt nach zu verzinken.

1,000 psch

Gelanderanstrich zusatzlich

komplette Gelanderkonstruktion (ca. 27,0 Ifm) nach dem Einbau
neu streichen mit RAL oder DB Ton, Eisenglimmer bzw.
Metalliklack, einschl. aller Pfosten mit Halteschwert bis zum
Anschluss an die U-260 Balkontrager.

Farbton z.B. RAL 9007, DB 702, 703 nach Wahl des AG.
Farbanstrich mit kompletten Lackaufbau herstellen

- Konstruktion entrosten

- Haftgrund

- Grundierung

- Zwischenanstrich

- Deckanstrich

Ubertrag:
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Projekt:
LV:

Angebotsaufforderung

1609 KIGA-Erweiterung Laboe
Schlo Schlosserarbeiten

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.70.

Ubertrag:

Anstrich nach Herstellerangabe herstellen.
Untergrund verzinkter Stahl
1,000 psch

Balkonkonstruktion neu herstellen
Balkonkonstruktion wie folgt neu herstellen fir bauseitige
Balkonbodenplatten:

Die Stahlkonstruktion ist einschl. aller Kleinteile wie Dlbel,
Bolzen, Unterlegscheiben, Anschweil3laschen, etc. anzubieten.

(Das Entfernen des Mauerwerkes fur die Montage der
Randtrager zum Hintermauerwerk wird bauseitig durch den
Rohbauer ausgefihrt).

- Anschluss an die Stb.-Deckenkante mit U-220 Stahltrager,
feuerverzinkt, herstellen durch Andiibeln an die Deckenkante mit
86 Stuck Fischer FZEA Il 14 x 40 M12.

Ein evtl. notwendiges Ausgleichen der Deckenkante, bzw.
Zwischenfiittern zum Trager ist einzukalkulieren. Der Trager ist in
voller Lange mit einem Kunststoffzwischenstiick zur Reduzierung
der Warmebrucke einzubauen.

Der Anschlusstrager lauft Gber eine Lange von ca. 22,0 Ifm in 3
getrennten Abschnitten.

Einzellangen ca. 5700 + 1000 + 8800 + 1000 + 5700 mm.

Am U-220 Trager sind in definierten Abstéanden
Anschlusslaschen (12 Stiick), bestehend aus L 150 x 75 x 9 mm,
angeschweif3t. Lange der Lasche ca. 250 mm.

Die Laschen haben vorne jeweils eine angeschweil3te Kopfplatte
ca. 150 x 200 x 12 mm mit 4 Stick Bohrungen fir ca. M16-M18
Schrauben.

(siehe Statik-Pos 54, 54-N1, 54-N2)

- Randtrager, wandseitig parallel zum U-220 Anschlusstrager,
aus U-260 Stahltrager feuerverzinkt, montieren an den zuvor
beschriebenen Laschen. Der U-260 Trager erhalt im Steg in
definierten Abstéanden (12 Sttick) jeweils 4 Stiick Bohrungen
M16-M18 mit Bolzen zur Anbindung an die Laschen, sowie 48
Stiick weitere Bohrungen fir den Anschluss der Balkonquertrager
(Haupt und Nebentrager).

Der Randtrager lauft Gber eine Gesamtlange von ca. 22,0 Ifmin 3
Haupt- Abschnitten und 4 Stiick 90° Ecken.

Einzellangen ca. 5700 + 1000 + 8800 + 1000 + 5700 mm.

(siehe Statik-Pos 53)

- Randtréger, dreiseitig als Balkonlangstrager, umlaufend um den
Balkon, aus U-260 Stahltrager feuerverzinkt und Anschluss an
den Wandrandtrager.

Ubertrag:
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Projekt:
LV:

Angebotsaufforderung

1609 KIGA-Erweiterung Laboe
Schlo Schlosserarbeiten

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.80.

1.1.90.

Ubertrag:

Einzellangen des Randtragers ca. 3500 + 20200 + 3500 mm
Gesamtabwicklungslange ca. 27200,00 mm.

Die freien Tragerecken (90°) sind auf Gehrung auszubilden.

Der gesamte Randtrager erhélt im Steg 48 Stiick Bohrungen fir
den Anschluss der Balkonquertrager (a=960 mm) und 8 Stlick
Bohrungen im unteren Flansch zur Befestigung der Stiitzen.
(siehe Statik-Pos 52)

-die Stahlbalkonkonstruktion ist mit ca. 1% Gefélle parallel zur
Traufe zu montieren.

- 4 Stick Stahlstutzen als Mittel und Eckstlitze aus Quadratrohr
100 x 4 mm, Lange ca. 3200 mm mit angeschweil3ter Ful3platte
200 x 200 x 10 mm und 4 Stiick Dibelbolzen R 16 4.6 zur
Montage im bauseitigen Fundament.

Ein notwendiger Hohenausgleich und Unterfuttern mit Quellmértel
zum Fundament ist einzukalkulieren.

Kopfplatte an Stahlstiitze angeschweif3t ca. 260 x 100 x 10 mm,
mit 2 Stiick Bohrungen und Bolzen zur Montage am Flansch des
U-260 Randtrager.

(siehe Statik-Pos 55)

1,000 psch

Zuséatzliche Bohrungen in Flansch des U-260
Zusatzliche Bohrungen in Flansch des U-260 herstellen zur
Aufnahme von bauseitigen Unterkonstruktionshdlzern.

a= ca. 400-600 mm.

Bohrdurchmesser ca. 8-10 mm
60,000 Stck  .eiiiiiieee,

Balkonquertrager als Haupttrager

- Balkonquertrager als Haupttrager aus T-140 an den Enden mit
einer Kopfplatte mit jeweils 2 Stlick Bohrungen versehen zur
Montage zwischen den U-260 Randtragern. Einschl. pro Trager 4
Stiick Bolzen ca. M16-18 mm.

Einzellange der T-140 Trager ca. 3300 mm (6 Stick)

Einzellange ca. 2300 mm (6 Stlck)

(siehe Statik-Pos 50, 50-N1, 51)

Trager zwischen die U-260 Trager der Vorposition
"Balkonkonstruktion" montieren.

12,000 Stck ..o

Ubertrag:
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Projekt:
LV:

Angebotsaufforderung

1609 KIGA-Erweiterung Laboe
Schlo Schlosserarbeiten

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.100.

1.1.110.

1.1.120.

Ubertrag:

Balkonquertrager als Nebentrager

- Balkonquertrager als Nebentrager aus T-50 an den Enden mit
einer Kopfplatte mit jeweils 2 Stlick Bohrungen versehen zur
Montage zwischen den U-260 Randtragern. Einschl. pro Trager 4
Stiick Bolzen ca. M16-18 mm.

Einzellange der T-50 Trager ca. 3300 mm (6 Stlck)

Einzellange ca. 2300 mm (6 Stlck)

Trager zwischen die U-260 Trager der Vorposition
"Balkonkonstruktion" montieren.

12,000 Stck ..o

Haltelaschen an U-260 Randtrager fur Gelanderpfosten
Zulage zum U-260 Balkonrandtrager fir das Herstellen und
Anschweil3en von Haltelaschen ca. 300x160x10 mm fir die
Gelanderstitzen. Am unteren Ende sind die laschen einzukerben
(als Tropfnase)

Die Haltelaschen sind jeweils mit 2 Stlick Bohrungen ca.fur M16
zu versehen, zur Montage der Gelanderkonstruktion.
Befestigungsbolzen in Gelanderposition enthalten.

Skizze:

24,000 StCK ceeeiiiieieiieen

Balkonstahl-Anstrich F30

Komplette Balkonstahlkonstruktion im Auf3enbereich mit F30
Brandschutzanstrich streichen. Anstrich als Sichtanstrich in RAL
oder DB, farblich wie das Gelander nach Mustervorlage und
Wahl des AG.

Ubertrag:
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Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

1609 KIGA-Erweiterung Laboe
Schlo Schlosserarbeiten

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.130.

1.1.140.

1.1.150.

1.1.160.

Ubertrag:

Anstrichaufbau nach Herstellervorschrift + zusatzlichen farbigen
Uberzugslack.
Fabrikat Hensotherm + Hensostop o.glw.

angebotenes Fabrikat F30 Brandschutzanstrich:

(vom Bieter einzutragen)
1,000 psch

Hohlraum zwischen den U-Tragern ausdammen

Hohlraum im Bereich Decken- und Balkonrandtrager komplett
zwischen den U-Tragern mit Kerndammung WLG 035 stramm
ausdammen.

Querschnittflache ca. 950 cmz

Gesamtlange ca. 23,0 Ifm

23,000 Ifm .

feuerverzinkte Stahlplatte 10 mm

feuerverzinktes Stahlblech als Abdeckblech, d=10 mm,

Breite 300 mm in den Fensternischen auf der OG-Betondecke mit
Bolzen M 10 und Recktionsdiibeln montieren, a= ca. 600 mm
Einzellangen 2 Stick 3700 mm und

1 Stiick 4800 mm.

13,000 Ifm ..

feuerverzinktes Winkelblech 80x80 mm

feuerverzinktes Winkelblech 100x100 mm, 1 mal gekantet
auf Stahlplatte verkleben, als Abstellung flr den neuen
Estrichaufbau in den Fensternischen.

Einzellangen 2 Stick 3700 mm und

1 Stlick 4800 mm.

13,000 Ifm ..

Fluchttreppe aufnehmen und wieder einbauen

Zuvor ausgebaute komplette Fluchttreppe aus dem Gelande
aufnehmen und wieder an neu hergestellter Position des neuen
Balkons einbauen.

Die Treppe ist ca. 1 - 2 Stufen tiefer einzubauen, da sich die
Balkonanschlusshoéhe verringert hat.

Die Position beinhaltet alle notwendigen Anpassarbeiten an die
neue Lage und neue Hohenangleichung.

Die Einzelfundamente werden bauseitig eingebracht.

1,000 psch

Ubertrag:
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Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
LV: Schlo Schlosserarbeiten
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag:
1.1.170. Fassadenfolie EPDM
Fassadenfolie aus EPDM in die Stahlkonstruktion mit geeignetem
Kleber einkleben.
Breite ca. 300 mm.
23,000 M s e
1.1.180. *** Bedarfsposition mit GB
Stahlprofile evtl. zusatzlich
Stahlprofile HEA, HEB, IPE 180, U-220, etc. mit Kopf- od.
FuRplatten, angeschweilRten Laschen, feuerverzinkt zusatzlich
einbauen im Bedarfsfall einschl. aller Kleineisenteile wie
Schrauben, Bolzen etc.
500,000 KO oo e
1.1.190. *** Bedarfsposition mit GB
Bleche Edelstahl gekantet zuséatzlich
Bleche ca. 1,0 mm dick aus Edelstahl V2A, 3-fach gekantet,
zusatzlich liefern und mit nichtrostenden Schrauben montieren.
Zuschnittbreite ca. 280 mm
25,000 1M s e
1.1.200. *** Bedarfsposition mit GB
Bleche pulverbeschichtet und gekantet zuséatzlich
Bleche 1,0 mm dick, 3-fach gekantet und pulverlackbeschichtet
Farbe nach RAL nach Wahl des AG, zusatzlich liefern und mit
nichtrostenden Schrauben montieren.
Zuschnittbreite ca. 280 mm.
25,000 1M s e
1.1.210. Regenstandrohr

Regenstandrohr aus feuerverzinktem Stahlblech mit
nichtrostenden Halterungen an den Balkonstiitzen montieren und
mit den Fallrohranschlissen der Balkonentwéasserungsrinne
verbinden.

Anschluss an die Grundleitungen bauseitig durch Erdbau.
Einzellange ca. 3500 mm

Durchmesser DN 50

Fabrikat: LORO-X

0.glw.

Angeb. Fabrikat: .
(vom Bieter einzutragen)

6,000 StCk ..oooooiriiiiiiiieeenn
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Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

1609 KIGA-Erweiterung Laboe
Schlo Schlosserarbeiten

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2.

1.2.10.

Summe 1.1. Demontage- Umbau- und Neubauarb..

Stundenlohnarbeiten

Fir Arbeiten die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst
sind und auf Anordnung durch die Bauleitung zur
Ausfiihrung kommen, werden berechnet fir :

*** Bedarfsposition ohne GB
Facharbeiter
Facharbeiter

Summe 1.2. Stundenlohnarbeiten

Summe 1. Balkon- und Treppenkonstruktion

Druckdatum: 28.05.2010
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe

LV: Schlo Schlosserarbeiten

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

1. Balkon- und Treppenkonstruktion

1.1. Demontage- Umbau- und Neubauarbeiten

1.2. Stundenlohnarbeiten
Summe 1. Balkon- und Treppenkonstruktion L

LV Schlo

1. Balkon- und Treppenkonstrukton

Summe LV Schlo Schlosserarbeiten

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus

in H6he von 19,00 %

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 17

(Ort) (Datum) (rechtsgultige Unterschrift)
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